SMLOUVA O DÍLO    č. ………..

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.  (Občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1
Objednatel
           Obec Rudník
           Sídlo: 


 Rudník 51, 543 72 Rudník
Zastoupený:

 Ing. Aleš Maloch – starostou obce

IČ:

 00278246
DIČ:                         CZ278246
(dále jen „objednatel“)

1.2
Zhotovitel




Sídlo:

            

Zastoupený:

 

Zapsán v:  



IČ:

             



DIČ:                            

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele:


ve věcech smluvních: 
Ing. Aleš Maloch – starosta obce


ve věcech technických: 
Lukáš Skalský, technik MO
   

1.4 Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele:

        ve věcech smluvních:   


ve věcech technických:  


1.5
Na stavbě budou zastupovat:

         objednatele : 

   

zhotovitele  : 



2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací spojených s realizací stavební akce :
1) OPRAVA KOMUNIKACE – „Rudnická rokle“ v k.ú. Rudník
2) KOMUNIKACE na p.p.č. 1815/1 v k.ú. Rudník  

Toto dílo bude provedeno v rozsahu  a  standardech  určených  projektovou  dokumentací zpracovanou  : Luborem Grundem, sídlem Hostinné - Antoníček 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost a zajistit odborné vedení stavby podle zákona č. 360/1992 Sb.

2.2 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k provedení předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště, poplatků za zábor veřejného prostranství a likvidace či uložení odpadu. 

2.3 Zhotovitel je povinen provést dílo včas a řádně, v souladu s touto smlouvou, ČSN, příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

2.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje řádně provedené a úplné dílo, bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. 4.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že při podpisu této smlouvy převzal od objednatele projektovou dokumentaci nezbytnou pro řádné provedení díla.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy jako odborně kvalifikovaná osoba seznámil s projektovou dokumentací a s dalšími předanými podklady, k těmto nemá připomínky a prohlašuje, že tyto všechny podklady nemají žádné zřejmé vady nebo nedostatky. Pokud budou v budoucnu zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci, nebo jiných předaných podkladech, které zhotovitel jako odborník měl zjistit, není zhotovitel oprávněn je namítat a ručí za to, že provede všechny práce nezbytné pro řádné provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že jím vypracovaný oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré práce a dodávky potřebné k řádnému provedení díla v prvotřídní kvalitě. Rozsah díla (vícepráce/méněpráce) může být měněn pouze formou předem odsouhlasených písemných dodatků k této smlouvě s tím, že podle případné změny rozsahu díla bude přiměřeně upravena i cena díla a případná změna doby provedení díla.

3. Místo a čas plnění

3.1 Místem plnění (realizace) veřejné zakázky uvedené v čl. 2.1 je komunikace do rokle k č.p. 313 a dokončení stavby komunikace na p.p.č. 1815/1 u č.p. 229.
Katastrální území Rudník, Obec Rudník,  kraj Královéhradecký.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:



OPRAVA KOMUNIKACE – „Rudnická rokle“ v k.ú. Rudník
datum předání staveniště:   03. 04. 2017      

datum zahájení prací:
  08. 04. 2017
datum ukončení prací:        19. 05. 2017   
KOMUNIKACE na p.p.č. 1815/1 v k.ú. Rudník 

datum předání staveniště:   22. 05. 2017      

datum zahájení prací:
  22. 05. 2017

datum ukončení prací:        30. 06. 2017   

3.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a protokolárním předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící jeho řádnému provozu a užívání.

3.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele.
3.5 Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

3.6 V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 
3.7 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.
4. Cena díla

4.1 Cena díla byla oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách, v platném znění, a  sjednává se jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:



 
bez DPH                      
,- Kč

DPH
             
   
,- Kč

Cena celkem


,- Kč

   (slovy: korun českých)

4.2 Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby, která byla součástí zadávací dokumentace. Cena sjednaná podle odstavce 1 zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.3 Zhotovitel zpracoval jako součást své Nabídky do výběrového řízení dodavatelský položkový rozpočet dle výkazu výměr ze zadávací dokumentace, podle kterého je sjednaná cena díla sestavena. Sjednanou cenu lze měnit pouze v případě realizace prací a dodávek nad rámec této smlouvy nebo méněprací. Dodavatelský položkový rozpočet není součástí projektu stavby a jeho případné chyby a nedostatky nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.4 V případě změny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4.5 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě.

5. Platební podmínky

5.1    Fakturace bude probíhat na základě daňových dokladů - měsíčních faktur vystavených zhotovitelem vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a bude podložena soupisem provedených prací potvrzených objednatelem. Objednatel předložený soupis provedených prací zhotoviteli odsouhlasí do 5 pracovních dnů po jeho nezpochybnitelném předložení. 
5.2    Po konečném provedení díla a po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude vystavena konečná faktura s uvedením celkové ceny díla a rozpisem uhrazených měsíčních faktur.

5.3   Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platba se považuje   z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě fakturované částky peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude podle tohoto příkazu proplacena. Nebude-li faktura obsahovat některou z těchto náležitostí, nebo bude jinak nesprávná nebo neúplná, což se týká i soupisu provedených prací, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli, který ji musí řádně opravit a znovu zaslat objednateli s novou lhůtou splatnosti, jinak od něj nemá právo požadovat fakturovanou částku.

5.4   Obsahové náležitosti faktur se řídí platnými právními předpisy, tj. budou obsahovat veškeré náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6. Záruka za jakost

6.1 Záruční doba na celý rozsah díla činí 60 měsíců a začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

6.2 Práva z vad, které jsou zřejmé již při přejímání díla, objednatel uplatní v zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách  dohodnutých v zápisu o předání a převzetí díla, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu tohoto zápisu.

6.3 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá písemně do 5-ti pracovních dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 30-ti dnů od oznámení objednatele. Pokud zhotovitel po oznámení objednatele nevyvolá řízení o odstranění  vad má se za to, že oznámené vady uznává jako oprávněnou reklamaci.

6.4 V případě vad díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla a kde uplatněním termínu uvedeného v odst. 3 by došlo k ohrožení nebo poškození majetku či zdraví osob, vyvolá zhotovitel neprodleně po oznámení vad objednatelem řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní nejpozději do 48 hodin po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem.

6.5 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

7. Provádění díla

7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3.2. O předání staveniště bude pořízen zápis.

7.2 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.3 Zhotovitel je povinen ode dne předání pracoviště vést stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací oproti předmětu díla, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být deník trvale na stavbě přístupný. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Záznamy ve stavebním deníku a seznam provedených prací provádí: 

· za zhotovitele:    

· za objednatele:  osoba pověřená výkonem technického dozoru investora

7.4 Zhotovitel může pověřit provedením části díla po předchozím písemném souhlasu objednatele jinou osobu (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za řádné provedení díla tím však není dotčena.

7.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, je povinen dát k tomuto zápisu do pěti pracovních dnů svoje vyjádření (ve vztahu k objednateli běží tato lhůta ode dne, kdy se objednatel o takovém zápise prokazatelně dozvěděl). V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní objednatel neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla tak ani na druhé upozornění neučiní a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.6 Kontrolní dny budou stanoveny jedenkrát v týdnu za účasti zhotovitele, zadavatele a technického dozoru zadavatele.

7.7 Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele okamžitý příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo ohrožení majetku.

7.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při prověřování svých  dodávek a prací technickým dozorem investora a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.9 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně ve stavebním deníku objednatele k účasti při prováděných zkouškách a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně pět pracovních dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v dohodnutém termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

7.10 Při provádění díla zhotovitelem nesmí dojít k znečištění ovzduší, okolí stavby, veřejných cest a komunikací a trvalému nadměrnému hluku. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

7.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na majetku objednatele či na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým tyto jemu uhradit.

7.12 Zhotovitel plně odpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci a dalších  podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele.

8. Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, jak je uveden v čl. 3.2, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z ceny díla za každý započatý den prodlení.

8.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla (její části) zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli při prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků z přejímacího  řízení díla oproti dohodnutému nebo stanovenému termínu, činí 1.000,-- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

8.4. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli při prodlení s odstraněním vad v záruční době oproti činí 1.000,-- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

8.5. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. 8. vzájemně započíst proti pohledávkám zhotovitele.

8.6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle ustoupit.

8.7. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 10 dnů ode dne doručení příslušného platebního dokladu.

8.8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.

9.   Předání a převzetí díla

9.1 Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo    připraveno k odevzdání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení provedou kontrolu nezbytných dokladů a dohodnou časový průběh přejímacího řízení.

9.2 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis), který pořizuje zhotovitel ve spolupráci se zástupcem objednatele.

9.3 Zhotovitel připraví minimálně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: atesty o použitých materiálech, zápisy o osvědčení a provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, stavební deník, dokumentaci skutečného stavu, doklad o uložení odpadu, prohlášení o shodě na použité stavební výrobky. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen převzít dílo.

9.4 Dílo bude řádně a úplně zhotoveno, jinak nebude objednatelem převzato. Objednatel může ve výjimečných případech převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu a užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně termínu jejich odstranění.

9.5 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od předání a převzetí místa provádění díla do ukončení díla a vyklizení místa jeho provádění.

9.6 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno ve lhůtě 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla.

10.   Závěrečná ujednání

10.1 Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.

10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a jsou účinné dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.3  V případě více než jednoměsíčního prodlení zhotovitele s dokončením díla podle čl. 3.2 je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a zajistit dokončení díla jiným zhotovitelem.

10.4 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10-ti dnů od termínu předání pracoviště podle čl. 3.2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě nemá zhotovitel nárok  na úhradu žádných nákladů.

10.5   V případě prodlení objednatele s předáním staveniště  delším než dva měsíce je  zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10.6   Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně, kdy za  den doručení se v případě nepřevzetí zásilky druhou stranou považuje den, kdy byla zásilka vrácena poštou odesílateli.

10.7  Smlouva je  vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

10.8  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rudníku  dne ……………


V………………..dne ………….
Za objednatele:




           Za zhotovitele:

…………………………………………….
          ………………………………

Ing. Aleš Maloch   - starosta obce          
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