 TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. 
Identifikační údaje

a) Název stavby:

Kanalizace – II. etapa Rudník – Terezín – Pošta¨
a) Úvod
Předmětem řešení této dokumentace je odkanalizování obce Rudník – II. etapa. Součástí II. etapy je návrh trasy a výškové řešení sběrače „A“  ( rozhraní katastrálního území Rudník – Arnultovice ) k odbočce stoky „C“ ( silnice I/14, odbočka na Vrchlabí ),  sběrač „B“ v celém rozsahu ( po č. p. 473 ). Součástí této projektové dokumentace je i návrh veřejných částí kanalizačních přípojek, elektropřípojky k čerpacím stanicím a MaR.

Kanalizační přípojky, které jsou v situaci vyznačeny, byly povoleny v rámci změny územního rozhodnutí, na kanalizační sběrače bylo vydáno stavební povolení.  
2. 
Technické řešení

a) Zemní práce
Před zahájením zemních prací zajistí investor od uživatelů a příslušných správců vytyčení všech podzemních stávajících sítí v prostoru staveniště!!!! 

Na akci nebyl proveden inženýrsko – geologický  a hydrologický průzkum, předpokládá se, že vlastní výkopové práce budou prováděny v zeminách tř. těžitelnosti 3 a 4, místy 5.  Předpokládá se, že hladina podzemní vody bude místy stavbou zastižena. V případě, že bude zastižena, do podsypové podkladní vrstvy položena pracovní drenáž ( perforované potrubí PE, PVC D110, podsyp z písku, resp. štěrkopísku bude nahrazen štěrkem fr.16-32mm ), voda bude stažena do čerpacích studní. Drenáž se po provedení stavebně montážních prací zruší. 
V rámci přípravných prací v nezpevněných plochách bude v prostorech dotčeném výstavbou sejmuta ornice v tloušťce cca 30 cm (v úsecích zatravněných) a bude uložena na mezideponii odděleně od ostatního výkopku (podél výkopu), ve zpevněném úseku bude odstraněn stávající živičný kryt. Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení,  podsyp kanalizačního potrubí bude proveden ze štěrkopísku, obsyp potrubí bude proveden z kvalitně hutněného písku, štěrkopísku,  zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92% PS). V případě nevhodné zeminy bude zásyp proveden do úrovně plánovaných konstrukčních vrstev zpevněných povrchů, štěrkem. Po provedení stavebně montážních prací bude ornice zpětně rozhrnuta, urovnána a na travnatých pozemcích provedeno osetí (luční směs a parková), zpevněná plocha bude uvedena do původního stavu.

Pažení stavebních výkopů se předpokládá v souladu s ČSN 73 3050 příložné, použití se předpokládá od hloubky výkopů 1,2 m a větší. 

Znovuzřízení stávajících nezpevněných ploch
- zásyp původním výkopkem

- 300 mm zatravnění + ohumusování

Znovuzřízení stávajících asfaltových, živičných ploch ( místní komunikace )
- 150 mm štěrkopísku 
- 250 mm štěrkodrť 
- 60 mm ACP 16 
- 40 mm ACO 11

Znovuzřízení stávajících asfaltových, živičných ploch ( komunikace SÚS )
- štěrkopísek - šířka rýhy

- 300 mm štěrkodrť fr. 0/32 - 150 mm, 0/63 – 150 mm - šířka rýhy

- 150 mm SI ( SC I ) – s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou ze ŠD
- 50 mm ACP 16 – s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou z SC I
- 60 mm ACL 16 – s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou z ACP
- 40 mm ACO 11 – polovina šíře vozovky ( max. 3,0 m )
Protlak DN500, 300, 200, 80 pod komunikací, vodotečí 

Technologie: Hydraulická vrtně protláčecí souprava. Hydraulické zatláčení ocelové chráničky DN500, 300, 200 a 80 se současným odvrtáváním zeminy a vynášením výkopku do startovací jámy s ručním odhozením výkopku k bočním stěnám jámy. 
Potrubí

Na výtlačný řady bude použito potrubí PE100 SDR 17 De110.  V případě potřeby spojů bude použita metoda svařováním elektrotvarovkami. Pro změny směru na trase potrubí budou použity univerzální oblouky z materiálu PE 100.  
Gravitační část potrubí bude z potrubí PP SN16. Druh materiálu: polypropylén (PPb), konstrukce stěny: žebrovaná  (plná žebra v řezu stěny), trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace.
Značení systému trub: značení po 1 m - Ultra Rib 2 PP  SN 16

Minimální tloušťka stěny potrubí SN 16 : min. síla stěny mezi žebry je:

De 170/150 - 3,5 mm

De 225/200 - 3,5 mm

De 280/250 - 3,8 mm

De 335/300 - 4,4 mm

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací 93% PS. Při tomto stupni zhutnění a použití nesoudržného obsypového materiálu je možno uložit potrubí do hloubky 6 m pod komunikaci třídy A. 

Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení, podsyp potrubí bude proveden z písku, obsyp potrubí bude proveden min 30 cm nad vrch trubky ze štěrkopísku, zásyp stavební rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách max. 30 cm (92% PS),  v případě zásypu potrubí ve zpevněných plochách, bude zásyp proveden po konstrukční vrstvu komunikace vytěženou zeminou, v případě nevhodné zeminy štěrkopískem.

Výpočty

Bilance množství odpadních vod a provozní parametry čerpací stanice:

	ROČNÍ SPOTŘEBA VODY

	 
	Počet obyvatel
	Směrné číslo roční spotřeby vody ( m³ )
	Spotřeba vody celkem  ( m³/rok )

	Mateřská škola
	90
	16
	1440

	Domov důchodců
	150
	45
	6750

	Základní škola
	410
	5
	2050

	Obyvatelé Rudníka
	850
	35
	29750

	Pošta
	5
	8
	40

	Obchod
	3
	7
	21

	OÚ
	18
	12
	216

	Fotbalové hřiště
	 
	 
	460

	Víceúčelové hřiště
	 
	 
	230

	Hotel ( Zámek )
	150
	45
	6750

	f. MZ Liberec
	 
	 
	4000

	Zdravotnické středisko
	5
	18
	90

	Spotřeba vody celkem ( m³/rok )
	 
	 
	51 797,00

	Spotřeba vody celkem ( m³/den )
	 
	 
	142,00

	Přítok průměrný denní 
	Qp
	m³/d
	142,00

	dtto
	Qp
	m³/h
	5,92

	dtto
	Qp
	l/s
	1,64

	Přítok maximální denní
	Qd
	m³/d
	198,80

	dtto
	Qd
	m³/h
	8,28

	dtto
	Qd
	l/s
	2,30

	Přítok maximální hodinový
	Qh
	m³/h
	18,22

	dtto
	Qh
	l/s
	5,06


	Rudník ČS "Ac"  a "Ad"
	"Ac"
	"Ad"

	Specifikace lokality
	
	
	
	

	Počet připojených obyvatel
	EO
	
	1184
	411

	Specifická produkce odpadních vod
	
	l/os.d
	95
	95

	Koeficient denní nerovnoměrnosti
	kd
	
	1,4
	1,5

	Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti pro ČS do 1000 EO
	khmax
	
	0,000
	3,401

	Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti pro ČS nad 1000 EO
	khmax
	
	2,200
	0,000

	Koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti
	khmin
	
	0,6
	0

	Minimální poměr ředění 1:
	
	
	
	

	Návrhové přítoky
	
	
	
	

	Přítok průměrný denní 
	Qp
	m3/d
	112,48
	39,05

	dtto
	Qp
	m3/h
	4,69
	1,63

	dtto
	Qp
	l/s
	1,30
	0,45

	Přítok maximální denní
	Qd
	m3/d
	157,47
	58,58

	dtto
	Qd
	m3/h
	6,56
	2,44

	dtto
	Qd
	l/s
	1,82
	0,68

	Přítok maximální hodinový
	Qh
	m3/h
	14,43
	8,30

	dtto
	Qh
	l/s
	4,01
	2,31

	Přítok minimální hodinový
	Qmin
	m3/h
	2,81
	0,00

	dtto
	Qmin
	l/s
	0,78
	0,00


Čerpací stanice

V Rudníku jsou v rámci II. etapy navrženy dvě betonové čerpací stanice o průměru 2,5 m.  Dle požadavku investora byla navržena ČS se separací pevných látek.
Systém separace pevných látek umožňuje čerpat surové odpadní vody s obsahem mechanických nečistot, jako např. štěrku nebo hadrů či jiných podobných věcí, které mají tendenci se namotávat na oběžné kolo čerpadla, aniž by hrozilo ucpání či zvýšené opotřebení čerpadla. V čerpací stanici nedochází k hromadění plovoucích či sedimentujících látek, neboť při každém čerpacím cyklu dojde k jejich odplavení dále do výtlačného potrubí. 
Čerpadla jsou instalována v suché jímce, proto jsou snadno dostupná pro údržbu a nejsou vystaveny ponoru v agresivním prostředí odpadní vody.
Čerpací stanice je vybavena ponornými čerpadly v suché jímce a tudíž i při případném zaplavení zůstává čerpací stanice plně funkční. Čerpací stanice je navíc vybavena pomocným čerpadlem úkapů, které je napojeno do sběrné nádrže čerpací stanice a automaticky odčerpává případné úkapy.

	
	
	
	

	čerpací stanice
	(jednotka)
	ČS Ac
	ČS Ad

	čerpané médium
	-
	splašková odpadní voda
	splašková odpadní voda

	přítok Qhmax 
	(l/s)
	4,01
	2,31

	kóta U.T.
	(m n.m.)
	376,60
	387,90

	kóta přítoku (dno potrubí)
	(m n. m.)
	Nyní 372,75
	385,40

	hloubka přítoku
	(m)
	3,95
	2,5

	kóta připojení výtlačného potrubí v šachtě
	(m n.m.)
	373,62
	386,50

	kóta koncového bodu výtlaku
	(m n.m.)
	376,33
	386,39

	kóta nejvyššího bodu na potrubí
	(m n.m.)
	dtto
	386,50

	výška mezi přítokem a výtlakem v šachtě
	(m)
	Nyní 0,87
	1,1

	geodetická výška celková /maximální Hg
	(m)
	4,13
	1,5

	délka potrubí
	(m)
	40
	27,85

	rozměr výtlačného potrubí PEHD
	
	110x6,6
	110x6,6

	
	
	
	

	
	
	
	


Výměry

	sběrač
	DN
	materiál
	délka

	„A“
	300
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	2308,25

	„A-12“
	300
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	404,97

	„A-13“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	47,31

	„A-15“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	170,90

	„A-16“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	72,42

	„A-18“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	66,55

	„A-19“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	53,22

	„B“
	300
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	1208,42

	„B-2“
	300
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	453,38

	„B-2-1“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	86,52

	„B-3“
	300
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	123,54

	„B-4“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	96,69

	„B-5“
	300
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	214,20

	„C“
	300
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	102,03

	„C-1“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	47,99

	„E-1“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	67,80

	„E-2“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	16,99

	„E-3“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	28,46

	„E-4“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	45,45

	„E-5“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	32,60

	„E-6“
	250
	Ultra Rib 2 PP  SN 16
	60,60

	„V-1“
	100
	PE100 SDR 17 De110
	42,00

	„V-2“
	100
	PE100 SDR 17 De110
	33,00


	ČÍSLO DP
	PŘÍPOJKA K č.  p.
	DN Hlavního sběrače
	DÉLKA ( m )
	DN
	MATERIÁL
	SPÁD ( ‰ )

	1
	428
	300 
	13,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	2
	427
	 300
	30,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	5
	6 ( Zámek )
	 300
	21,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	6
	420
	 300
	11,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	7
	259
	 300
	12,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	8
	259
	 300
	37,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	9
	3
	 300
	6,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	10
	2
	 300
	3,00
	250
	PP SN16
	min 7,00

	11
	306 + 5
	 300
	37,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	12
	306 + 5
	 300
	3,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	13
	261
	 300
	3,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	14
	7 ( Coop )
	 300
	1,00
	200
	PP SN16
	min 10,00


	15
	4 (MZ Liberec, a. s)
	 300
	22,00
	250
	PP SN16
	min 7,00

	16
	8
	 300
	60,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	17
	9
	 300
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	18
	359
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	19
	10
	 300 
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	20
	340
	 300
	13,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	21
	14
	 300
	6,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	22
	20
	 300
	4,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	23
	339
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	24
	21
	 300
	5,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	25
	360
	 300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	26
	25
	 300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	27
	286
	 300
	8,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	28
	67
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	29
	27
	 300
	8,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	30
	29
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	31
	320
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	32
	26
	300
	7,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	33
	235
	300
	7,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	34
	novostavba ( p. p. č. 744/1 )
	300
	15,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	35
	265
	300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	36
	50
	 300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	37
	264
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	38
	34
	 300
	6,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	39
	260
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	40
	40
	 300
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	41
	41
	 300
	2,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	42
	43
	 300
	1,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	43
	37
	 300
	18,00
	32
	PE SDR17
	min 3,00

	44
	78
	 300
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	45
	44
	 300
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	46
	.246
	300
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	49
	308
	300
	2,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	50
	51 ( OÚ )
	300
	50,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	51
	11
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	52
	268
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	53
	369
	 300
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	54
	370
	 300
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	55
	234
	 300
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	56
	17
	 300
	12,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	57
	16
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	58a+b
	209
	 300
	3+3
	150
	PP SN16
	min 20,00

	59a+b
	348
	 300
	3+2
	150
	PP SN16
	min 20,00

	60
	287
	 300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	61
	23
	 300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	62
	273
	 300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	63
	24
	 300
	3,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	64
	346
	 250
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	65
	12
	 250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	66
	13
	 250
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	67
	18
	 250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	68
	15
	 250
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	69
	19
	 250
	6,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	70
	22
	 250
	13,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	71
	532/1 
	 250
	1,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	72
	69
	 250
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	73a+b
	.621/1, .621/2 ( ZŠ )
	 250
	201,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	74
	28
	 250
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	75
	31
	 250
	15,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	76
	30
	 250
	8,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	77
	32
	 250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	78
	45
	 250
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	79
	33
	 250
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	83
	444
	 250
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	84
	422
	 250
	23,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	85
	39
	 250
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	86
	299
	 300
	3,50
	200
	PP SN16
	min 10,00

	87
	36
	 250
	2,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	88
	42
	 250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	89a+b
	56 ( OÚ, MŠ, POŠTA )
	 250
	4+6
	200
	PP SN16
	min 10,00

	90
	65
	 250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	91
	48
	 250
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	92
	47
	 250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	93
	46
	 250
	27,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	94
	423
	 300
	20,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	95
	362
	 300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	96
	295
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	97
	355
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	98
	374
	 300
	25,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	99
	438
	 300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	100
	439
	 300
	5,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	101
	704 ( kabiny fotbal )
	 300
	14,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	102
	441
	 300
	36,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	103
	440
	 300
	6,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	104
	458
	 300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	105
	454
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	106
	469
	 300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	107
	470
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	108
	468
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	109
	466
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	110
	457
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	111
	471
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	112
	460
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	113
	464
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	114
	461
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	115
	321
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	116
	455
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	117
	467
	 300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	118
	463
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	119
	323
	 300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	120
	459
	 300
	22,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	121
	404
	300
	18,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	122
	475
	300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	123
	404
	300
	18,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	124
	406
	300
	5,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	125
	č. ev. 47
	300
	9,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	126
	456
	300
	8,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	127
	450
	300
	7,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	128
	347
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	129
	330
	300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	130
	473
	300
	8,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	131
	354
	300
	30,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	132
	426
	300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	133
	395
	300
	6,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	134
	391
	300
	6,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	135
	390
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	136
	389
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	137
	388
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	138
	387
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	139
	386
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	140
	385
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	141
	384
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	142
	383
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	143
	383
	300
	5,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	144
	358
	300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	145
	381
	300
	6,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	146
	399
	250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	147
	398
	250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	148
	394
	250
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	149
	393
	250
	6,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	150
	397
	250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	151
	393
	250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	152
	392
	250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	153
	396
	250
	20,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	154
	331
	300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	155
	322
	300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	156
	324
	300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	157
	324
	300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	158
	328
	300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	159
	337
	300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	160
	332
	300
	3,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	161
	336
	300
	3,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	162
	329
	300
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	163
	333
	300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	164
	325
	300
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	165
	341
	300
	3,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	166
	334
	300
	2,50
	150
	PP SN16
	min 20,00

	167
	326
	300
	20,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	168
	380
	300
	20,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	169
	výhled ( víceúčelové hřiště )
	300
	14,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	170
	357
	250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	171
	371
	250
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	172
	357
	250
	4,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	173
	351
	250
	3,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	174
	356
	250
	8,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	175
	338
	300
	30,00
	150
	PP SN16
	min 20,00

	176
	405
	300
	8,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	177
	405
	300
	8,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	178
	403
	300
	12,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	179
	403
	300
	12,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	180
	416
	300
	14,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	181
	401
	 300
	12,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	182
	401
	 300
	12,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	183
	402
	 300
	9,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	184
	402
	 300
	9,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	185
	400
	 300
	7,00
	200
	PP SN16
	min 10,00

	186
	419
	 300
	23,00
	150
	PP SN16
	min 20,00


Závěr

Před započetím zemních prací budou vytýčené stávající podzemní inženýrské sítě obnaženy ručním výkopem, bude zjištěna jejich přesná poloha na náklady zhotovitele stavby.

Pro navrhování vedení rozvodů vody platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Před zásypem stavební rýhy bude provedena tlaková zkouška. 

Při prováděcích pracích je třeba dbát bezpečnosti práce a respektovat tyto normy :

- ČSN 75 5911 + Z1 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

- TNV 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí

- ČSN 73 61 33Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 33 20 00 4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 20 00 5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 20 00 - 6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN EN 62 305 část 1 – 4 ed. 2 Ochrana před bleskem

-  ON 72 1005 Míra zhutnění zemin v tělese komunikace

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin (6/2015 platná od 1.7.2015)

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení tech. vybavení (včetně změn Z1 – 4)

- z. 241/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

V Chrudimi září 2016                                                                               Jaroslava Čmelíková

